

Q.E. AGGIORNAMENTO PFTE

A. LAVORI A BASE D'ASTA

A1	Opere Edili	€
	Opere edili	5.135.000,00 €
		5.135.000,00 €
A2	Oneri per la sicurezza	€
	Oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	65.000,00 €
		65.000,00 €
	SOMMANO (A) Lavori a base d'asta	5.200.000,00 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B	Somme	€
	Spese tecniche (progettazione e direzione lavori ecc.)	358.171,74 €
	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche (B1)	14.326,87 €
	iva 22% su spese tecniche (B1)	81.949,69 €
	iva 10% su totale lavori (A)	520.000,00 €
	validazione progetto 0,35% su totale lavori (A)	18.200,00 €
	Collaudo statico compresi CNPAIA 4% e IVA 22%	5.000,00 €
	Collaudo tecnico-amministrativo compresi CNPAIA 4% e IVA 22%	5.000,00 €
	Incentivo 2% ai sensi dell' art. 113 D. Lgs 50/2016 e s. m. i. (RUP Gestione ufficio)	36.400,00 €
	Commissioni, pubblicità, contributo ANAC	3.000,00 €
	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa)	15.000,00 €
	Imprevisti, premi di accelerazione, arrotondamenti ed accordi bonari (iva compresa)	92.951,70 €
		1.150.000,00 €
	SOMMANO (B) Somme a disposizione	1.150.000,00 €

TOTALE GENERALE (A+B)

6.350.000,00 €