

## Autorità Urbana di Padova

### Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)

approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria  
della Regione del Veneto n° 187 del 04.12.2023

#### Azione 2.7.1 Infrastrutture verdi in Area Urbana

Progetto 2

## Parco urbano nel quartiere di Lion, Via San Francesco, Comune di Albignasego

Sindaco: Filippo Giacinti

Resp. Terzo Settore Gestione del Territorio e Patrimonio: Marco Carella

Resp. unico del progetto: Caterina Friso

via Milano, 7  
35020 Albignasego (Pd)  
tel +39 049 8042211  
fax +39 049 8625188  
e-mail info@obizzi.it  
CF 80008790281



#### TITOLO DELL'INTERVENTO

## PROGETTO ESECUTIVO

<i>Progetto architettonico e del paesaggio</i>	Archipiùdue Paolo Miotto, Mauro Sarti Architetti Associati Consulente	via Settima Strada 7, int. 1 35129 Padova (Pd) tel +39 049 7380542 e-mail info@archipiudue.com
<i>Geologia</i>	Dott. Geol. Sergio Drago Consulente	Via Piovega 41b35010 Borgoricco (Pd) e-mail geologia.drago@gmail.com
<i>Progetto idraulico</i>	Ing. David Voltan Consulente	Via Einaudi 24 45100 Rovigo (Pd) e-mail studiiovoltan@libero.it
<i>Progetto del verde</i>	Dott. For. Pamela Nichele Consulente	Vicolo dei Fabbrì 7 35013 Cittadella (Pd) e-mail pamelanichele@email.it
<i>Progetto impianti elettrici</i>	Per. Ind. Martino Cecchinato	Viale del Lavoro 54 35020 Ponte San Nicolò (Pd) e-mail cecchinato@2c-studio.it

#### TITOLO ELABORATO

#### NUMERO

## Quadro Economico

# Q

scala

-

revisione

REV 01

data

Novembre 2024

codice file

Q\_0824\_E01\_R

**QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023**

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
1	Importo lavori a corpo	57.997,54 €	
2	Importo lavori a misura	266.444,05 €	
3	Sicurezza (non soggetta a ribasso)	5.257,08 €	
4	<b>Totale lavori e sicurezza (non soggetta a ribasso)</b>	<b>329.698,67 €</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
5	imprevisti e aggiornamento prezzi	1.178,84 €	
6	Spese tecniche (compreso contributo previdenziale)	65.007,09 €	Importo da contratto € 62.506,82 Cassa 4% € 2.500,09
7	importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	6.593,97 €	2% di A3
8	Spese per allacciamenti	- €	
9	Spese pubblicità, contributo autorità e commissioni giudicatrici	250,00 €	
10	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>73.029,91 €</b>	
<b>C</b>	<b>Imposte</b>		
11	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su lavori	32.969,87 €	Incidenza 10%
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su somme a disposizione	14.301,56 €	Incidenza 22% su B5/7/8
13	<b>Totale imposte</b>	<b>47.271,43 €</b>	
14	<b>Totale importo del finanziamento</b>	<b>450.000,00 €</b>	Totale A+B+C

AMMISSIBILITA' DELLA SPESA IN CONFORMITA' DELL'ART. 6 DELL'INVITO					SUDDIVISIONE AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE P.ESECUTIVO			
	CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA			Spesa ammissibile (finanziata fino a 400.000 € da SISUS, eccedenza da Comune)	Spesa non ammissibile (finanziata dal Comune)	Spesa ammessa al finanziamento in base al PFTE approvato	Scostamento tra le categorie di spesa ammesse a sostegno ed il progetto esecutivo (scostamento max 20%)
		<i>suddivisione sulla base dell'art.5 comma 6 dell'invito</i>						
A)	Spese per lavori del progetto esecutivo da porre a base di gara (le opere di arredo e impianti elettrici sono stati imputati alla voce E)	Opere a verde, relativi percorsi pedonali e ripristini ambientali	Opere di infrastrutturazione	Totali				
A.1	Demolizioni e depavimentazioni	9.047,34 €		9.047,34 €				
A.2	Scavi di sbancamento e rilevati	32.184,06 €		32.184,06 €				
A.3	Sottofondi e massetti percorsi pedonali del parco	19.775,45 €		19.775,45 €				
A.4	Cordonate contenimento percorsi pedonali e verde fronte cimitero	27.021,72 €		27.021,72 €				
A.5	Area sosta in sabbia, pavimenti percorsi pedonali drenanti (calcestre)/Ripristini parcheggi	35.327,24 €		35.327,24 €				
A.6	Depressioni e smaltimenti acque meteoriche	25.232,49 €		25.232,49 €				
A.7	Recinzioni	1.782,04 €		1.782,04 €				
A.8	Opere di arredo (panchine, dissuasori, tubo scivolo		17.946,00 €	- €				
A.9	Smantellamenti torri faro/nuovi Impianti pubblica illuminazione	2.859,70 €	40.051,54 €	2.859,70 €				
A.10	Piantumazioni, messe a dimora, inerbimento	113.214,01 €		113.214,01 €				
A.11	Lavori complessivi	<b>266.444,05 €</b>	<b>57.997,54 €</b>	<b>266.444,05 €</b>	266.444,05 €		262.080,54 €	1,6650%
	<i>Incidenza</i>							
B)	Oneri per la sicurezza			<b>5.257,08 €</b>	5.257,08 €		5.199,60 €	1,1055%
C)	Progettazione, direzione lavori e collaudo (max ammissibile 15% di A+B)			<b>62.506,82 €</b>	40.755,17 €	21.751,65 €	40.092,00 €	1,6541%
D)	Servizi esterni (rilievi, indagini, studi, prove laboratorio)		previsti in C)	- €				
E)	Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (max 40% di A+B)	Inseriti come opere a corpo nell'appalto	57.997,54 €	<b>57.997,54 €</b>	57.997,54 €		62.570,74 €	-7,3088%
F)	Spese relative ad immobili, edifici e terreni			- €				
G)	IVA ed altre imposte							
	IVA lavori (10%)			<b>32.969,87 €</b>	32.969,87 €		32.985,09 €	-0,0462%
	IVA progettazione e servizi, con oneri previdenziali			<b>16.801,83 €</b>		16.801,83 €		
H)	Costi indiretti max 5% di A)+B)+C)+D)+E)+F)+G) ammissibile				20.171,19 €		20.146,40 €	0,1230%
H.1	Venfono finanziate ulteriori spese tecniche, relativa cassa ed iva ulteriori al 15% altrimenti non ammissibili				12.148,38 €	-	12.148,38 €	
H.2	imprevisti e contributo autorità		8.022,81 €	<b>1.428,84 €</b>	1.428,84 €			
H.3	importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			<b>6.593,97 €</b>	6.593,97 €			
				<b>450.000,00 €</b>	<b>423.594,89 €</b>	<b>26.405,11 €</b>	<b>423.074,37 €</b>	<b>0,1230%</b>

450.000,00 €