

COMMITTENTE



Città di  
Albignasego (PD)

Unità Organizzativa 3° Settore Sviluppo infrastrutturale  
sede: via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (PD)

LAVORO

**REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO  
SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"**

CIG. Z972CC652E - CUP. D66B20000940004

TITOLO TAV.

**QUADRO ECONOMICO**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



**desARCHI**  
DAL CORSO & SCAPIN architetti

PROGETTAZIONE e D.L.  
arch. FIDENZIO DAL CORSO arch. CHIARA SCAPIN  
C.F. / P.I.V.A. 02606610273  
via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA)  
tel. 041 487122 fax 0415760142  
email. studio@desarchi.it web site desarchi.it

STRUTTURE  
arch. FIDENZIO DAL CORSO  
C.F. / P.I.V.A. 02606610273  
via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA)  
tel. 041 487122 fax 0415760142  
email. studio@desarchi.it web site desarchi.it

SICUREZZA e CONTABILITA'  
arch. FILIPPO TONERO  
C.F. TNRFP62B03L736Y / P.I.V.A. 03822580274  
viale Trieste 39 - 30026 Portogruaro (VENEZIA)  
tel. 0421 277784 fax 0421 277784  
email. info@toneroprogetti.it web site toneroprogetti.it

IMPIANTI  
p.i. EMANUEL RUVOLETTO - studio SeR  
P.I.V.A. 04983430283  
via San Salvatore 96 - 35127 PADOVA  
tel. 049 0962113 fax 049 8251059  
email. info@sersolutions.it web site sersolutions.it

PROGETTAZIONE  
arch. ALESSANDRO DAL CORSO  
C.F. DLCLSN88H07D325P / P.I.V.A. 02219710445  
via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA)  
tel. 041 487122 fax 0415760142  
email. alessandro@desarchi.it



TONERO PROGETTI  
ARCHITETTO FILIPPO TONERO



alessandro dal corso architetto

**DC A**

EMISSIONE :

**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

UBICAZIONE :

**COMUNE DI ALBIGNASEGO  
foglio 22 mappale 512**

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APP.
a					
b					
c					
d					
e					

Responsabile 3° Settore Sviluppo infrastrutturale

Responsabile Unico del Procedimento

**ing. MARCO CARELLA**

**arch. MICHELA BONORA**

DATA:  
giugno 2020

SCALA:

FILE:

ELABORATO N.

DISEGNATO

APPROVATO  
fdc

J.N.

**QE.es**

**REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"**

CUP: D66B20000940004

**QUADRO ECONOMICO**

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	LC	<b>LAVORI A CORPO</b>			€ 124.465,78		100,00%
	LC	<b>OPERE EDILI</b>	51,42%		(€ 63.996,47)		51,42%
	LC	<b>STRUTTURE</b>	29,98%		(€ 37.314,42)		29,98%
	LC	<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>	7,22%		(€ 8.984,54)		7,22%
	LC	<b>IMPIANTI MECCANICI</b>	6,28%		(€ 7.820,02)		6,28%
	LC	<b>OS</b>	5,10%		(€ 6.350,33)		5,10%
	ImpC	Sommano	<u>100,00%</u>		<u>€ 124.465,78</u>	€ 124.465,78	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 6.350,33	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				<u>€ 118.115,45</u>	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€ 124.465,78	
5	B	Somme B					
6	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
7	B2	Rilievi, accertamenti e indagini					
8	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
9	B4	Imprevisti				€ 215,48	
10	B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					
11	B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016				€ 2.489,32	
12	B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità				€ 19.400,00	
13	B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione					
14	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
15	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
16	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ 1.522,57	
17	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 12.468,13	
18	B13	I.V.A ed eventuali altre imposte su spese tecniche				€ 4.438,72	

REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"

CUP: D66B20000940004

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
19	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 40.534,22	
20	R	Riepilogo					
21	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 118.115,45	
22	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
23	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 6.350,33	
24	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 40.534,22	
25	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>				€ 165.000,00	